ДОГОВОР  НА ГЕНПОДРЯД  №
                                        по строительству газопровода  
                                 
   г. Наро-Фоминск                                                                             "___" __________ 20__ г.

        Садоводческое некоммерческое товарищество «Поляна», именуемое в дальнейшем  Заказчик, в лице Председателя правления СНТ «Поляна» Нестеркина Юрия Валентиновича,  действующего на основании договора простого товарищества № 1 от 02 мая 2010 года, с одной стороны, и ЗАО «Спецстроймонтаж», именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице Генерального директора Полянчикова Валерия Аркадьевича, действующего на основании устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили договор о следующем:
      
                                                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

        1.1 Заказчик сдает, а Генподрядчик принимает на себя генеральный подряд по строительству газопровода СНТ «Поляна» включая,
      - закупку необходимого оборудования и материалов для проведения всего комплекса              работ по газификации СНТ «Поляна» ;
      - монтаж газопровода высокого давления протяженностью 1440 п.м. из ПЭ труб диаметром 160мм; 
      - монтаж газопровода среднего давления протяженностью:
      - 210 п.м. из ПЭ труб диаметром 160 мм; 
      - 2880 п.м из ПЭ труб диаметром 110 мм;
      - частичное восстановление дорожного покрытия (засыпка и утрамбовка траншеи под газопровод грунтом ) на территории СНТ «Поляна» ; 
      -  заключение договоров с собственниками жилых строений на  монтаж внутреннего и наружного  газопровода (после согласования с заказчиком);
      - монтажные работы по установке и обвязке МРП, установка задвижек, изолирующих фланцев, ограждения МРП, молниезащиты;
      - сдача газопровода в эксплуатацию.
    Генподрядчик обязуется  выполнить  на  свой  риск  собственными  и  привлеченными  силами и средствами все работы по строительству объекта в соответствии с условиями договора, заданием Заказчика и проектной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не упомянутые, но необходимые для полного сооружения объекта и нормальной его эксплуатации.
   Генподрядчик  обязуется  полностью  завершить  строительство  и  сдать  готовый  объект  Заказчику  "под ключ" в срок до ______________________.
        1.2 Заказчик берет на себя обязательство оплатить работы, выполненные Генподрядчиком, в соответствии с ведомостью затрат (см. Приложение 1).
     
                                                      2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА.
   
         2.1. Стоимость настоящего договора определяется договорной ценой  на строительство 
газопровода и составляет 8 000 000,00 (Восемь миллионов) рублей в т.ч. НДС 1 220 339,00 руб., включая строительно-монтажные работы. 
        Указанная сумма определена на основании Ведомости затрат (см. Приложение 1), включающей весь комплекс работ по  прокладке и сдаче в эксплуатацию газопровода высокого и среднего давления для газификации СНТ " Поляна ".
         В расценки по монтажу газопровода включены работы по подготовке и исполнению полного пакета исполнительно-технической документации,  выполненной в соответствии с требованиями ПТО Наро-Фоминского треста газового 	хозяйства .       
	2.2 В стоимость работ не включены дополнительные услуги (Госстройнадзор, врезка + пуско наладка МРП). Данные работы производятся и оплачиваются в соответствии с Договорами, заключенными СНТ " Поляна"  с соответствующими организациями при обязательном согласовании с Генподрядчиком.
 2.3. Все изменения первоначальной договорной цены и сроков строительства или одного из этих параметров оформляются дополнительным соглашением сторон в письменной форме.
 2.4. Превышения Генподрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтверж-денные документально и дополнительным соглашением сторон к настоящему договору, оплачиваются  Генподрядчиком за свой счет при условии, что они не вызваны невыполнением Заказчиком своих обязательств.
      
                                                  3.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГЕНПОДРЯДЧИКА.
   
   Для выполнения работ по настоящему договору Генподрядчик в счет предусмотренной в пу-нкте 2 стоимости обязуется:
   3.1. Выполнить все работы по строительству в объеме и сроки, предусмотренные нас-тоящим договором и приложениями к нему, и сдать объект Заказчику в установленный срок в 
состоянии, обеспечивающем нормальную его эксплуатацию.
   3.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чер-тежами и строительными нормами и правилами.
   3.3. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, из-делия, строительную технику согласно приложениям  N2. , а также осуществлять их приемку, разгрузку и складирование.
   3.4. Возвести собственными силами и средствами на территории строительной площа-дки временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по настоящему договору.
   3.5. Информировать Заказчика о заключении договора подряда с субподрядчиками по мере их заключения с указанием предмета договора, наименования и адреса субподрядчика, а также по согласованной программе о ходе строительства объекта.
   3.6. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по  настоящему договору привлеченными субподрядчиками за координацию их деятельности.
   3.7. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необхо-димых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды,  зеленых насаждений.
   3.8. Согласовать с органами государственного надзора порядок ведения работ на объе-
кте и обеспечить соблюдение его на строительной площадке.
   3.9. Привлечь для выполнения работ, связанных с вскрытием подземных коммуника-ций, эксплуатационную организацию, получить разрешение эксплуатационной организации и обеспечить ее надзор за выполнением указанных работ.
   3.10. Осуществить страхование строительных рисков. 
   3.11 Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.                                                                                                                                                           
   3.12.Обеспечить охрану строящегося объекта материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений на строительной площадке до завершения 
строительства и приемки Заказчиком готового объекта.
   3.13. Вывести в недельный срок со дня подписания акта о приемке завершенного 
строительством объекта за пределы строительной площадки принадлежащие Генподрядчику 
строительные машины, оборудование, инструменты, строительные материалы, временные 
сооружения и другое имущество, а также строительный мусор в места, указанные Заказчиком.
 3.14. Сдать полный комплект исполнительно-технической документации на газопровод в ПТО Наро-Фоминского треста газового хозяйства после подписания Акта Государственной комиссии о приемке газопровода в эксплуатацию.
 3.15. Заключить индивидуальные договора с собственниками жилых строений на монтаж ц/вводов, ДРП и внутреннего газопровода. Стоимость и условия оплаты работ по этим  договорам  оговариваются отдельно с каждым собственником.
 3.16. Выполнить монтаж внутреннего газопровода, в соответствии с заключенными договорами с каждым собственником жилого строения, до сдачи магистрального газопровода в эксплуатацию. 
3.17. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в последу-ющих пунктах настоящего договора.

                                            4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
   
   Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
         4.1  Производить оплату работ по настоящему Договору в соответствии с ведомостью затрат (см. 	Приложение 1)
        4.2.  В целях осуществления контроля и надзора за качеством выполняемых работ  Генподряд-
чиком, заключить  договор с Наро-Фоминским трестом газового хозяйства;
        4.3. Заключить Договор с Наро-Фоминским трестом газового хозяйства на врезку газопровода высокого давления и пуско-наладку МРП  с обязательным согласованием с Генподрядчиком;
        4.4. Оформить построенный газопровод в собственность ;
        4.5. Участвовать в проведении Государственной комиссии по приемке законченного 	строительством объекта ;
        4.6. Для выполнения проектов внутренней разводки в жилых строениях,  предоставить Генподрядчику следующие документы: копию свидетельства на землю, копию свидетельства на дом, технический паспорт БТИ, копия паспорта.
        4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других 
пунктах настоящего договора.
        4.8. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоя-щим договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то 
Генподрядчик имеет право на продление срока строительства на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию.В этом случае стороны примут все необходимые меры, предотвращающие дополните-льные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он письменно должен  сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
   
                                                    5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
   
       5.1. Объект должен быть построен Генподрядчиком и сдан Заказчику "под ключ" в срок, 
указанный в пункте 1 настоящего договора. Указанная дата является исходной,  для определения имущественных санкций, в случаях нарушения сроков строительства.
      5.2. Срок начала выполнения работ по настоящему Договору исчисляется с момента получения аванса Генподрядчиком. Работы по настоящему договору Генпорядчик должен начать производить и завершить в соответствии с согласованным графиком производства работ (приложение N 2).
      5.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования 
Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность строительства и его стоимость, производятся на основании дополнительного соглашения, уточняющего сроки и цену
строительства.
      5.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение 
сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, первоначально согласованные сроки строительства продляются соразмерно этому времени. Сроки и договорная цена строитель-ства в этом случае сторонами соответственно уточняются в дополнительном соглашении.
   
                                       6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
   
             6.1. Выполнение работ по разметке строительной площадки и привязке объекта 
Генподрядчик производит  по исходным точкам, их координатам и уровню в соответствии с  проектной документацией. 
   6.2. Генподрядчик создает геодезическую разбивочную основу для строительства, состав и объем которой должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней размеров. Допущенные ошибки в производстве работ Генподрядчик исправляет за свой счет.
   6.3. Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строи-тельной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Генподрядчик.
   6.4. Генподрядчик производит индивидуальное испытание смонтированного им обору-дования и принимает участие в комплексном его опробовании.
   6.5. Оборудование, переданное Заказчиком Генподрядчику по акту под монтаж, нахо-дится на ответственном хранении Генподрядчика до подписания акта рабочей комиссией о приемке его для комплексного опробования.
   Генподрядчик обязан обеспечить сохранность этого оборудования. В случае его утраты
или повреждения по вине Генподрядчика он восстанавливает его за свой счет.
   6.6. В случае установления Генподрядчиком некомплектности оборудования при прие-мке его для монтажа, либо выявления дефектов в оборудовании в процессе монтажа или испытания Генподрядчик обязан поставить об этом в известность Заказчика. Составление акта и предъявление претензий к заводу - изготовителю или поставщику оборудования являются обязанностью Генподрядчика.
    6.7. Генподрядчик письменно за 2 дня до начала приемки извещает Заказчика о гото-вности отдельных частей трассы газопровода и скрытых работ.
   Их готовность подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки и акта-ми освидетельствования скрытых работ.
    6.8. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные рабо-ты, то Генподрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Генподрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Генподрядчика.
   6.9. Заказчик назначает своего представителя на строительстве, который от его имени 
совместно с Генподрядчиком осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполнением и качеством, а также производит проверку соотве-тствия  используемых материалов и оборудования условиям договора и проектной документации.
         Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода строительства.

   
                                7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
   
          7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием природных явлений, 
действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.
   Срок исполнения обязательств по настоящему договору продляется соразмерно вре-мени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
  7.2. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более 
трех месяцев, то Генподрядчик и Заказчик обсудят целесообразность продолжения строительства. Если стороны в течение одного месяца не придут к согласованному решению, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
   
                               8. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
                                                              ОБЪЕКТА

             8.1.  Приемка завершенного строительством газопровода осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
   8.2. Приемка осуществляется комиссией - Заказчиком в составе своего представителя,
представителя Генподрядчика, представителей органа местной власти и его специализированных служб, архитектурно-строительного контроля (надзора). Акт приемки газопровода в эксплуатацию утверждается органом местной власти.
   8.3. Генподрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки завершенного 
строительством объекта два полных пакета исполнительно-технической документации, выполненной в соответствии с требованиями ПТО Наро-Фоминского треста газового хозяйства.
   8.4. Приемка объекта производится в течение ________ дней после получения Заказчи-ком письменного извещения Генподрядчика о его готовности.
   8.5. До сдачи объекта Генподрядчик несет ответственность за риск случайного его 
уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.
   8.6. Право собственности на строящийся объект в его оплаченной Заказчиком части и 
на принятый завершенный строительством объект осуществляется Заказчиком. 
   
                                       9. ГАРАНТИИ ПО СДАННОМУ ОБЪЕКТУ
   
       	5.1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта устанавливается 12 месяцев с даты пуска газа к потребителям при условии предварительного подписания Сторонами акта приемки готового к эксплуатации объекта.
	5.2 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаруживаются дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Генподрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с заказчиком сроки. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10 дней со дня получения письменного или устного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
	5.3 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
  
                                                 10. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
   
              10.1 Оплата работ по настоящему Договору осуществляется в соответствии с графиком, приведенным в приложении 1 к настоящему договору.
	10.2 Не позднее пяти дней после подписания Договора Заказчик оплачивает Генподрядчику аванс в размере 3 600 000,00 (Три миллиона шестьсот тысяч ) рублей для выполнения СМР и приобретения оборудования и материалов.	
              10.3  Вышеуказанная стоимость Договора является неизменной до полного выполнения работ по настоящему Договору и может быть изменена только по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде Дополнительного Соглашения и подписанного руководителями Заказчика и Генподрядчика.
	 10.4 Оплата выполненных работ Заказчиком осуществляется поэтапно, не позднее 10 дней с момента подписания Акта выполненных работ в размере 90% от стоимости работ по конкретному этапу в соответствии с Приложением 1. Оплата производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Генподрядчика. Окончательный расчет производится не позднее десяти дней после подписания Акта Государственный комиссии о приемки газопровода в эксплуатацию. 
   Расчет производится по договорной цене, установленной по объекту в пункте 2 настоящего договора и уточненной в дополнительных соглашениях, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.
   
                               11. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

   11.1 Финансирование работ ведется в соответствии с графиком, приведенным в Приложении 1. В случае договоренности между Сторонами, оформленной Дополнительным Соглашением, сроки могут быть изменены
	11.2  В  случае не поступления оплаты по предшествующему этапу в срок более 19 дней, Генподрядчик имеет право либо прекратить работы, обеспечив надлежащую охрану материальных ценностей до поступления средств, либо начислить Заказчику пени в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
	11.3 В случае нарушения сроков проведения работ без предварительного согласования с Заказчиком, оформленного Дополнительным Соглашением, заказчик имеет право приостановить финансирование или начислить Генподрядчику штраф в размере 0,01% от стоимости работ за каждый  день задержки.
   11.4. Уплата штрафов, пеней и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает 
стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
   
                                           12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
   
           12.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
           - задержки Генподрядчиком начала строительства более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;
  - систематического нарушения Генподрядчиком сроков выполнения строительно – монтажных работ, влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на два месяца;
   - систематического несоблюдения Генподрядчиком требования по качеству работ;
           12.2. Генподрядчик вправе расторгнуть договор в случаях:
            - финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки им расчетов за выполненные работы или задержку их более чем на три месяца;
   - консервации или остановки Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от 
Генподрядчика, на срок, превышающий три месяца;
     
                                                  13. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
   
           13.1. Для заключения настоящего договора Генподрядчик обязан представить свидетельство о членстве в СРО по осуществлению строительной деятельности и производства строительно-монтажных работ.
13.2. Генподрядчик не имеет права продавать или передавать строящийся или построен-ный объект (отдельную часть), а также проектную документацию на его строительство или 
отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
 13.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате строительства объекта по вине 
Генподрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
13.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтвержде-на сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
 13.6. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами Законо-дательства Российской Федерации.
          13.7. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
          13.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе выполнения работ по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров. В случае, если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим законодательством. Решение Арбитражного суда является обязательным для обеих Сторон.

   
   14. Адреса и банковские реквизиты Сторон



	Заказчик
СНТ " Поляна " ИНН 5030031439
Московская обл.Наро-Фоминский р-н, у д.Афанасовка.
р/сч.40703810138110001485 
в Сбербанке России ОАО, г.Москва,Донское.
ОСБ.№7813/01661
к/сч. 30101810400000000225 БИК 044525225



Председатель правления СНТ «Поляна»
_______________________ Ю.В.Нестеркин
м.п.
	Генподрядчик
ЗАО "Спецстроймонтаж"
Юридический адрес: МО, Наро-Фоминский р-н, п. Селятино, инж. корпус ОАО "Гидромонтаж", к. 401
ИНН/КПП 5030004033/503001001
р/сч 40702810900000000184
в АКБ "Фора-Банк" г. Москва
к/сч 30101810300000000341
БИК 044525341
Генеральный директор
________________________ Полянчиков В.А.
м.п.














							Приложение №1
							к Договору №     от "   "                      201_ г.

ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ
на выполнение комплекса работ по газификации СНТ " Поляна" , расположенного по адресу: МО, Наро-Фоминский район, у д. Афанасовка.

	№ п/п
	Наименование этапов работы
	Стоимость работ
в руб., в том числе НДС
	Выполнение работ
	Примечания

	
	
	
	Дата окончания работ
	Сумма к оплате
	Дата оплаты
	

	1.
	Гостройнадзор
	
	
	
	
	договор

	2.
	Строительство газопровода высокого давления длиной 1440 .м, включая материалы и оборудование
	2 522 440
	
	
	
	

	3.
	Строительство газопровода среднего давления длиной 3090 м.
Ø 160мм -210 м
Ø 110 мм  -2880 м , включая материалы и оборудование и частичное восстановление дорог
	

 330 127
4 139 389
	
	
	
	

	4.
	Заключение Договоров с собственниками жилых строений на  монтаж внутреннего газопровода.
	
	
	
	
	индивидуальные договора

	5.
	 Монтаж установки МРП, включая стоимость оборудования 
	518 468
	
	
	
	

	6.
	Монтаж и установка задвижки AVK 
Ø 110мм – 6 шт., включая стоимость оборудования
	

489 576
	
	
	
	

	7.
	Врезка + пуско-наладка ШРП+ технадзор
	
	
	
	
	Договор НТГХ

	
	Итого по п.п.2,3,5,6
	8 000 000,00
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО ДОГОВОРУ, в том числе НДС
	8 000 000,00
	
	
	
	




	Заказчик
СНТ "Поляна "
Председатель правления

_______________________ Ю.В.Нестеркин
м.п.
	Генподрядчик
ЗАО "Спецстроймонтаж"
Генеральный директор

________________________ Полянчиков В.А.
м.п.



                                                                                           Приложение №2
							к Договору №     от "   "                      201_ г.

«Утверждаю»:                                                                                                         «Согласовано»:
Генеральный подрядчик                                                                                         Заказчик
ООО»Спецстроймонтаж»                                                                                      СНТ «Поляна»    
______________Полянчиков В.А.                                                               _____________Нестеркин  Ю.В.
«____»______________20__ г.                                                                     «____»_____________20____г.


График производства работ
на выполнение комплекса работ по газификации СНТ " Поляна" , расположенного по адресу: МО, Наро-Фоминский район, у д. Афанасовка.
	№ п/п
	Наименование этапов работы
	Объем работ
	Выполнение работ
	Примечания

	
	
	
	Дата начала работ
	Дата окончания работ
	
	

	1.
	прокладка подземного газопровода среднего давления Р  0,3 МПа; 108х4,0; 159х4,5; 110х6,3; 160х9,1; 63х5,8; 32х3,0 от выхода из МРП 1000 (ПК01) до цокольных газовых вводов жилых домов СНТ «ПОЛЯНА».

	
	
	
	
	

	2.
	прокладка подземного и надземного газопровода высокого давления Р0,6МПа, 108х4,0; 110х10,0 160х14,6 от точки врезки в существующий газопровод D=160мм Р0,6МПа (ПК0) до проектируемого МРП 1000 (ПК14+37,7);
	
	
	
	
	

	3.
	Монтаж и установка МРП 1000 с двумя регуляторами давления РДБК-1П-50-25 (пр-во ЗАО «Газстрой», г. Домодедово); 
	
	
	
	
	

	4.
	Установка молниезащиты
	
	
	
	
	

	5.
	 Частичное восстановление дорожного покрытия (засыпка и утрамбовка грунта)
	
	
	
	
	

	6.
	Приемка газопровода к эксплуатации
	
	
	
	
	

	Заказчик
СНТ "Поляна "
Председатель правления
_______________________ Ю.В.Нестеркин
м.п.
	Генподрядчик
ЗАО "Спецстроймонтаж"
Генеральный директор
________________________ Полянчиков В.А.
м.п.
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